ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _GoBack]На проектирование и монтаж кабельных линий 0.4 кВ в филиале “ЧОРСУ” АКБ «Капиталбанк».
Объект: город Ташкент, Шайхантахурский район, Улица Самарканд Дарвоза, дом № 13.
Проект электроснабжения ВРУ-0,4 кВ филиала выполнен институтом
  ООО “ЛЮКС ЛОЙИХА” в 2019 г.
Электроснабжение ВРУ-0,4 кВ выполнено от ТП №3230 кабелем
АВВГ-3х50+1х35мм2 (2 линии) , ( год прокладки 2019г.)
1.  Обоснование.
      Электроснабжение ВРУ 0,4 кВ выполнено кабелем АВВГ-3х50+1х35мм2 длиной 260 м/п в 2 линии - рабочей и резервной (год прокладки 2019 г.). За время эксплуатации из-за сложной пересеченной местности образовались затопления кабельной линии в лотках. При проведении планировки территории и строительства детской площадки, в местах прохождения кабельных линий производилась засыпка дополнительного грунта, в результате чего на некоторых участках кабельная линия оказалась проложенной на глубине до 3 м, что затрудняет проводить ремонтные работы при возникновении повреждений. 
      При устранении повреждений за все время эксплуатации на данной кабельной линии длиной 130 м/п установлено 7 соединительных муфт. Кроме того, при модернизации электрооборудования филиала увеличилась потребляемая электрическая мощность.
      В связи с большим количеством установленных соединительных муфт, пониженным уровнем сопротивления изоляции кабелей и с увеличением потребления электрической мощности возникла необходимость полной замены кабельной линии на новую с улучшенными характеристиками.
2. Задание СМР.
2.1. Прокладку кабельных линий проводить по существующей трассе согласно действующего проекта.
2.2 Замену кабельных линий на модернизируемых участках выполнить кабелем марки АВВГ 4х95 мм2 , без установки промежуточных муфт.
2.3. Прокладку кабельных линий под дорогами и пересекаемыми коммуникациями проводить в трубах.
2.4. Прокладку кабельных линий над тоннелем выполнить в трубах ПНД
марки ПЭ8х10 на расстоянии 1м от наружной стенки лотка теплотрассы.
2.5. Прокладку кабельных линий вести согласно ПУЭ.
2.6. Работы должны выполнятся по графику согласованному с Заказчиком.



	
№пп
	Перечень передаваемой документации
	Отметка о необх.
	Примечание

	1
	Общий журнал работ
	+
	 

	2
	Соглосование проекта
	+
	 

	3
	Исполнительная схема прокладки кабельных сетей
	+
	 

	4
	Акт технической готовности электромонтажных
работ
	+
	 

	5
	Ведомость смонтированного оборудования
	+
	 

	6
	Журнал прокладки кабелей
	+
	 

	7
	Акт приемки траншей под монтаж кабеля
	+
	 

	8
	АКТ освидетельствования скрытых работ по
прокладке электропроводок по стенам, потолкам,
в полу
	+
	 



Дополнительные условия.
4.1. Работы по модернизации кабельных линий должны производится
без остановки филиала.
4.2. При производстве работ принять меры для предотвращения повреждения действующих кабельных линий, находящихся в работе
под напряжением.
4.3. При проведении земляных работ Подрядчик своими силами и
средствами производит восстановление и благоустройство мест раскопок.
4.4. Замены участков кабельных линий (от ТП№3230 до ВРУ-о,4кВ банке).
4.5. Подрядчик при производстве работ проводит все согласования с владельцами пересекаемых кабельных линий, дорожными службами и другими организациями, коммуникации которых попадают в зону проведения ремонтных работ.
4.6.Все работы по модернизации кабельных линий выполняются за счет Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.
4.7. Подрядчик обязан предоставить и согласовать с Заказчиком график проведения работ.
4.8. После выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику приемо-сдаточную документацию в полном объеме согласно ПТЭЭП.
